

合同编号：_____

2023—2024 年仲恺高新区慢直播项目运维协议

甲方：惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室

乙方：惠州新文娱传媒有限公司

依据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规的规定，甲、乙双方经协商一致，现就仲恺高新区慢直播项目运维达成以下协议，以便共同遵守。

一、合作内容

按照市委宣传部的统一要求，仲恺高新区在科融创业大厦建设了慢直播点，以全新视角和手段向全球宣传推广仲恺高新区，展示国家级高新区日新月异的经济发展和宜居宜业的新面貌，惠州新文娱传媒有限公司负责仲恺慢直播平台的日常运维保障工作。

直播平台采用：


- （一）恺视网视频号；
- （二）东江传媒网云频道（分发至央媒、省媒、市县（区）政务号平台转播）

合作时间：2023 年 12 月 1 日-2024 年 11 月 30 日。

二、直播内容规划



仲恺慢直播平台内容规划将充分考虑仲恺高新区特性，突出体现仲恺产业集群快速发展，经济建设热火朝天，新型产业工作良好生活就业环境，充分展示仲恺经济社会和生态文明建设新形势新面貌。根据当前科融大厦楼顶视角，拍摄仲恺大道和莞惠城轨实时情况。播出时段为：晚上 8：00—9：00（可根据季节进行调整）。



科融大厦拍摄点（仲恺大道沿线景）


三、技术解决方案

（一）内容流程编排

根据景点现场直播内容、备播内容等多方信号按时间进行编辑，制定直播内容排期表，技术根据内容排期进行直播切换工作。目前计划采用“转播+自建”内容模式，以固定点位视频资源为基础，辅以移动点位活动内容，分时段分内容进行常态慢直播。根据播出内容安排，适宜插入城市宣传片、文化活动、政务宣传等

专题录播内容。

(二) 慢直播流程示意图



(三) 软件

- (1) 云直播管理控制台;
- (2) 直导播一体化系统;
- (3) 直播流加工处理软件。

四、甲乙双方权责

(一) 甲方权责

1. 负责统筹仲恺高新区慢直播各项工作的实施;
2. 负责协调科融创业大厦区域内慢直播点设备的安保工作;
3. 负责协调科融创业大厦区域内慢直播点的专线网络保障。

(二) 乙方权责:

1. 负责项目整体统筹,并负责制作直播内容的发布审批申请

手续（如需）和对慢直播内容的宣传发布；

2. 负责直播点软硬件日常运维保障工作，确保信号安全稳定；
3. 根据直播点现场直播内容、备播内容等多方信号按时间进行编辑，制定直播内容排期表，根据内容排期进行直播切换工作（如需）；
4. 建立常态化的安全播出机制、审核机制、应急处置机制；
5. 项目的日常技术维护及运营支持工作；

五、费用及其支付

1. 年度运维保障费用：60,850 元（大写：陆万零捌佰伍拾元整），费用清单如下：

类别	名称	单价(元)	数量	总价(元)	备注
流量费	直播拉流（固定景）	10,950	3	32,850	3 条流（24 小时*365 天）拉流阿里云服务费用。含频道整合独立流 1 条，单景点摄像头流 2 条。
	摄像机推流费用	9,600	2	赠送	由仲恺高新区新闻中心协调解决网络专线保障
	信号处理网络专	36,000	1	赠送	上传带宽不低于

	线保障				5M 专线网络保障。
运维费	日常维护检修	28,000	1	28,000	平台技术运维保障和硬件定期检修；直播流安全播出监控及日常安全巡查。
合计				60,850	

备注：

本项目每年产生的费用主要为流量费和维护费，合计：60,850 元（大写：陆万零捌佰伍拾元整）。

2. 付款方式：

2.1 合同签订后，乙方向甲方开具合法有效的发票，甲方一次性支付合作经费 60,850 元，以上价格为含税价。乙方迟延开具发票或开具的发票不符合税务要求的，甲方有权迟延付款。

2.2 甲方将合作费用转入乙方指定账户：

开户名称：惠州新文娱传媒有限公司

开户银行：44001718911053002334

账 号：建行惠州南湖支行

2.3 甲方不承担因财政资金拨付不到位给乙方造成的任何损失。

六、知识产权约定

1. 双方对项目的影像作品以及素材等衍生品（但不包括图书、形象等）享有共同版权，第三方使用需征得双方书面同意。

2. 乙方在创作过程中对涉及的内容（如脚本等）版权负责，如产生版权纠纷与甲方无关，造成甲方损失的应当赔偿。

3. 甲方提供给乙方的各种信息、视频和拍摄的素材未经允许不可以进行商业传播使用。

七、违约责任

1. 乙方未能按规定要求完成工作，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

2. 乙方交付的工作不符合本合同规定的，甲方有权拒收并要求乙方整改后重新交付，并且乙方须每日向甲方支付本合同总价 3‰的违约金。

3. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

八、不可抗力

1、甲乙双方在履行协议期间，因不可抗力或者意外事件，使得本协议无法履行，任一方应立即以书面形式通知对方，双方友好协商至本协议终止。

2、本协议未涉及的其它共建与宣传项目由双方友好协商另立协议完成。

九、保密条款

双方应保守协议条款的秘密，若因泄露造成损失，责任由泄露方负责。

十、其他事宜

1. 如双方就本协议内容或执行发生任何争议，双方应进行友好协商解决；协商不成，交由甲方所在地人民法院诉讼解决。

2. 本协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自双方签字盖章后生效，具同等法律效力。

3. 未尽事宜，双方本着友好协商原则协商解决，协商解决不成向甲方所在地法院诉讼解决。

甲方：惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室

授权代表签字：

日期：2023.11.28

盖章：



乙方：惠州新文娱传媒有限公司

授权代表签字：

日期：2023.11.28

盖章：



关于《仲恺高新区 2023—2024 年云频道运维》项目单一来源采购情况说明

“东江传媒网云频道”是中共惠州市委宣传部统筹部署建设和项目基础费用专项支持，由惠州市广播电视台主办，惠州市广播电视台全资子公司——惠州新文娱传媒有限公司具体负责建设和运营的慢直播平台，在我市著名景点、热门地点开设多平台慢直播，以全新视角和手段向全球宣传推广惠州的美丽，展现我市精致的城市名片和美好的人文生活。当前，按照市委宣传部的统一要求，以“东江传媒网云频道”为主频道进行内容编播和运营，慢直播流分发至其它平台同步矩阵式直播，已初步形成中央（人民文旅等）、省（新华网广东）、市（惠州发布、东江传媒网、文明惠州、惠州社科等）、县/区（惠城发布、博罗融媒等）和自媒体（西子湖畔、黄细花视频号等）立体传播架构。自上线 2021 年 11 月 29 日上线以来，累计播放量已超过 190 万人次观看，日均累计播放量超过 20 万。是展示和提升地方经济社会和生态文明建设新形势新面貌的重要平台和窗口。

为深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，大力推进生态文明建设，按照市委宣传部的统一部署，仲恺高新区慢直播平台也由惠州新文娱传媒有限公司具体负责建设和运营并已并入了“东江传媒网云频道”矩阵式直播平台。

运营一年来，仲恺高新区慢直播用全新的视角传播自然

美丽景点，树立地方城市乡村生态文明形象，提升仲恺人民自豪感和向心力。同时，充分利用“东江传媒网云频道”立体传播优势，展示仲恺经济社会和生态文明建设新形势新面貌，为仲恺高新区推进高质量发展、建设国家一流高新区营造良好的生态人文环境氛围。为了确保仲恺高新区慢直播项目的延续性和项目的安全性，惠州仲恺高新区党工委管委会综合办公室拟与惠州新文娱传媒有限公司继续开展年度运维合作。

新闻中心

2023 年 10 月 27 日

仲恺高新区 2023—2024 年云频道（慢直播平台）运维方案

为贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记关于宣传思想工作重要思想，积极构建仲恺高新区慢直播宣传平台，按照市委宣传部的统一部署，仲恺高新区在科融创业大厦建设了慢直播点，以全新视角和手段向全球宣传推广仲恺高新区，展示国家级高新区日新月异的经济发展和宜居宜业的新面貌。

一、工作目标

确保仲恺高新区慢直播项目的延续性和项目的安全性，做好 2023—2024 年仲恺云频道（慢直播平台）的运维工作，依托惠州市广播电视台资源优势，将仲恺的慢直播点推荐至市级云直播平台（东江传媒网云频道），充分展示仲恺经济社会和生态文明建设新形势新面貌。

二、播出渠道

（一）恺视网视频号（恺视网云频道）

（二）东江传媒网云频道（分发至央媒、省媒、市县（区）政务号平台转播）


三、合作期限

合作时间为：2023 年 12 月 1 日-2024 年 11 月 30 日。

四、直播内容规划

仲恺慢直播平台内容规划将充分考虑仲恺高新区特性，突出体现仲恺产业集群快速发展，经济建设热火朝天，新型

产业工作良好生活就业环境，充分展示仲恺经济社会和生态文明建设新形势新面貌。根据当前科融大厦楼顶视角，拍摄仲恺大道和莞惠城轨实时情况。播出时段为：晚上 8: 00—9: 00（可根据季节进行调整）。




科融大厦拍摄点（仲恺大道沿线景）

五、技术方案

（一）内容流程编排

根据景点现场直播内容、备播内容等多方信号按时间进行编辑，制定直播内容排期表，技术根据内容排期进行直播切换工作。目前计划采用“转播+自建”内容模式，以固定点位视频资源为基础，辅以移动点位活动内容，分时段分内容进行常态慢直播。根据播出内容安排，适宜插入城市宣传片、文化活动、政务宣传等专题录播内容。

（二）慢直播流程示意图



(三) 软件

- (1) 云直播管理控制台;
- (2) 直播一体化系统;
- (3) 直播流加工处理软件。

六、经费预算

类别	名称	单价 (元)	数量	总价 (元)	备注
流量 费	直播拉流(固定 景)	10,950	3	32,850	3条流(24小时*365天)拉流阿里云服务费用。含频道整合独立流1条,单景点摄像头流2条。

	摄像机推流费用	9,600	2	赠送	由仲恺高新区新闻中心协调解决网络专线保障
	信号处理网络专线保障	36,000	1	赠送	上传带宽不低于 5M 专线网络保障。
运维费	日常维护检修	28,000	1	28,000	平台技术运维保障和硬件定期检修；直播流安全播出监控及日常安全巡查。
合计				60,850	

七、具体分工

惠州新文娱传媒有限公司：负责项目整体统筹执行；负责技术维护及支持工作；自有播出网络频道帐号（恺视网视频号）的维护；慢直播点的播出安全监测工作。

仲恺高新区党工委管委会综合办公室新闻中心：负责平台监督指导工作，协调当地相关部门的慢直播点设备的运维调试等配合工作，慢直播点设备的安保工作。

八、安全播出事故应急措施

1、云频道发布内容实行延时 30 秒制度。

2、发现云频道出现异常情况时，巡查人员应立即切换备播内容，并向上级汇报，及时处理相关问题，巡查人员应妥善保存有关记录及日志或审核记录。

3、当网络受到黑客攻击时，巡查人员及时向网络安全员通报情况，网络安全员及时赶到现场，并首先应将被攻击的服务器等设备从网络中隔离出来，保护现场，问题严重时，应及时向有关上级机关和公安部门报警。

4、设备安全紧急处置措施。当前端设备出现故障或受到损坏时，首先切断该路直播信号源，更换其他备播信息，并及时与属地维护人员联系，及时前往现场了解情况并解决问题，尽快恢复正常传输。

惠州新文娱传媒有限公司

2023 年 10 月 27 日